



2025/2026學年 慈幼中學  
校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 公開招標  
報價表 (報價書編號: ISM-EDF-2526-12)

※ 填寫報價表須知:

1. 請按報價書方案的要求, 清晰填寫報價表的所有內容。
2. 請公司負責人於本報價表的每一頁及所有附加資料簡簽及蓋上公司印章, 於首頁指定欄位填寫公司資料並作全簽。
3. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知, 或報價表要求者, 均會視作無效報價, 不會獲本校接納。
4. 工期/到貨期及保養期天數均以整個項目計算, 填寫同一項目中各設備的最長工期/到貨期, 及同一項目中各設備的最短保養期。

項目編號	項目名稱	項目總價	總價格	工期/到貨期	保養期
14.5.1	輔導室及學生活動空間工程	MOP_____	MOP_____	_____天	_____天
14.5.2	學生組織活動室工程	MOP_____		_____天	_____天
14.5.3	校史室工程	MOP_____		_____天	_____天

公司名稱 (請以正楷填寫):		
負責人簽署:		公司印章
負責人姓名 (請以正楷填寫):		
聯絡人姓名 (請以正楷填寫):		
聯絡電話:		
電郵:		
傳真(倘有):		
日期:		



教育局編號	空間位置	項目名稱	項目描述	單價 (供應商填寫)	數量	單位	金額 (供應商填寫)
14.5.1.1	A-1-07 A座行政	拆舊費/拆卸費	拆卸涉及施工範圍的室內牆身飾面,地台飾面,天花飾面及一切根據設計圖則需拆除的部份,包括所需臨時支撐,拆卸工具及拆卸後的建築廢料,包括垃圾搬運及清運至垃圾堆填區,以及因「澳門建築廢料管理法例」衍生之費用。	MOP _____	240	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.2	A-1-07 A座行政	天花 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(天花),質量不低於"Dulux"或同等,包括灰底層,再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	55	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.3	A-1-07 A座行政	牆身 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(牆身),質量不低於"Dulux"或同等,包括灰底層,再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	130	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.4	A-1-07 A座行政	木地板	供應及安裝室內地台沙及地台磁磚,質量不低於"TBW"或同等,包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	55	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.5	A-1-07 A座行政	腳線 - 木腳線	供應及安裝室內腳線磁磚,質量不低於"TBW"或同等,包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	35	m	MOP _____
14.5.1.6	A-1-07 A座行政	電箱 - 40A 至 60A	供應及安裝“施耐德”電箱、所需電器元件(包括但不限於MCCB、MCB及銅巴)及箱內接線,需從學校原有供電電箱重新拉線至新做電箱,“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏),所有線管經天花過,原有供電電箱亦需新做電器元件供此新做電箱使用。包括一切所需材料、管線接駁、固定,配件及工序等,材料可使用同等或更優,數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.7	A-1-07 A座行政	電話插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列電話插座面板、模塊及水晶頭,拉“Clipsal”Cat6網線至室內指定位置,“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏),所有線管經天花過,暗藏燈槽裡面,安裝高度待定,包括一切所需材料,管線接駁、固定,配件及工序等,材料可使用同等或更優,數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____



14.5.1.8	A-1-07 A座行政	電腦網絡插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列Cat6網絡插座面板、模塊及水晶頭，拉“Clipsal” Cat6網線至室內指定位置，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	2	個	MOP _____
14.5.1.10	A-1-07 A座行政	消防 - 烟霧感應器	供應及安裝煙霧感測器連底座，包括一切供電、管線接駁、固定、配件及工序。	MOP _____	2	個	MOP _____
14.5.1.11	A-1-20 A座行政	拆舊費/拆卸費	拆卸涉及施工範圍的室內牆身飾面，地台飾面，天花飾面及一切根據設計圖則需拆除的部份，包括所需臨時支撐，拆卸工具及拆卸後的建築廢料，包括垃圾搬運及清運至垃圾堆填區，以及因「澳門建築廢料管理法例」衍生之費用。	MOP _____	90	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.12	A-1-20 A座行政	天花 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(天花)，質量不低於"Dulux"或同等，包括灰底層，再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	15	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.13	A-1-20 A座行政	牆身 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(牆身)，質量不低於"Dulux"或同等，包括灰底層，再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	60	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.14	A-1-20 A座行政	木地板	供應及安裝室內地台沙及地台磁磚，質量不低於"TBW"或同等，包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	15	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.15	A-1-20 A座行政	腳線 - 木腳線	供應及安裝室內腳線磁磚，質量不低於"TBW"或同等，包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	16	m	MOP _____
14.5.1.16	A-1-20 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗，6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02)，深灰色鋁合金窗框(MT-07)，包括所需五金配件，玻璃膠和所需工作。	MOP _____	1.5	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.17	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾，包括路軌，一切所需五金材料，配件及工序。	MOP _____	1.8	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.18	A-1-20 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗，6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02)，深灰色鋁合金窗框(MT-07)，包括所需五金配件，玻璃膠和所需工作。	MOP _____	4	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.19	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾，包括路軌，一切所需五金材料，配件及工序。	MOP _____	4.3	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.20	A-1-20 A座行政	門 - 單掩門(耐火)	供應及安裝木飾面板實木門，金屬門框，門板，五金配件，閉門器與現有新大樓款式相同，包括所需配件及工序。	MOP _____	1	套	MOP _____



14.5.1.22	A-1-20 A座行政	電話插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列電話插座面板、模塊及水晶頭，拉“Clipsal” Cat6網線至室內指定位置，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	2	個	MOP _____
14.5.1.23	A-1-20 A座行政	電腦網絡插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列Cat6網絡插座面板、模塊及水晶頭，拉“Clipsal” Cat6網線至室內指定位置，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	2	個	MOP _____
14.5.1.24	0000011 行政	抽氣扇	供應及安裝抽氣扇，包括有關防震設備、喉管接駁，控掣電路駁及一切相關完善系統之配件。品牌：KDK，型號：15WHCT，6寸，開口尺寸：186-188mm。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.25	A-1-20 A座行政	消防 - 烟霧感應器	供應及安裝煙霧感測器連底座，包括一切供電、管線接駁、固定、配件及工序。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.26	A-1-21 A座行政	拆舊費/拆卸費	拆卸涉及施工範圍的室內牆身飾面，地台飾面，天花飾面及一切根據設計圖則需拆除的部份，包括所需臨時支撐，拆卸工具及拆卸後的建築廢料，包括垃圾搬運及清運至垃圾堆填區，以及因「澳門建築廢料管理法例」衍生之費用。	MOP _____	75	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.27	A-1-21 A座行政	天花 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(天花)，質量不低於"Dulux"或同等，包括灰底層，再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	12	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.28	A-1-21 A座行政	牆身 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(牆身)，質量不低於"Dulux"或同等，包括灰底層，再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	55	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.29	A-1-21 A座行政	木地板	供應及安裝室內地台沙及地台磁磚，質量不低於"TBW"或同等，包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	12	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.30	A-1-21 A座行政	腳線 - 木腳線	供應及安裝室內腳線磁磚，質量不低於"TBW"或同等，包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	14	m	MOP _____
14.5.1.31	A-1-21 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗，6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02)，深灰色鋁合金窗框(MT-07)，包括所需五金配件，玻璃膠和所需工作。	MOP _____	1.65	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.32	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾，包括路軌，一切所需五金材料，配件及工序。	MOP _____	2	m <sup>2</sup>	MOP _____



14.5.1.33	A-1-21 A座行政	電話插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列電話插座面板、模塊及水晶頭，拉“Clipsal” Cat6網線至室內指定位置，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.34	A-1-21 A座行政	電腦網絡插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列Cat6網絡插座面板、模塊及水晶頭，拉“Clipsal” Cat6網線至室內指定位置，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.35	0000011 行政	抽氣扇	供應及安裝抽氣扇，包括有關防震設備、喉管接駁，控掣電路駁及一切相關完善系統之配件。品牌：KDK，型號：15WHCT，6寸，開口尺寸：186-188mm。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.36	A-1-21 A座行政	消防 - 烟霧感應器	供應及安裝煙霧感測器連底座，包括一切供電、管線接駁、固定、配件及工序。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.37	A-1-07 A座行政	門 - 雙掩門(耐火)	供應及安裝木飾面板實木門，金屬門框，門板，五金配件，閉門器與現有有大樓款式相同，包括所需配件及工序。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.38	A-1-21 A座行政	門 - 單掩門(耐火)	供應及安裝木飾面板實木門，金屬門框，門板，五金配件，閉門器與現有有大樓款式相同，包括所需配件及工序。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.39	0000011 行政	空調-1.5匹(包保溫，排水及安裝)	供應及安裝冷氣機（大金空調或者同等品質），（所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身）包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.40	0000011 行政	空調-2匹(包保溫，排水及安裝)	供應及安裝冷氣機（大金空調或者同等品質），（所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身）包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.41	0000011 行政	空調-2.5匹(包保溫，排水及安裝)	供應及安裝冷氣機（大金空調或者同等品質），（所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身）包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	1	套	MOP _____



14.5.1.42	0000011 行政	空調-2.5匹(包保溫, 排水及安裝)	供應及安裝冷氣機(大金空調或者同等品質), (所有管線要包空調PVC膠槽, 所有主機放置外牆牆身) 包括供電線, 16A插座, 銅管, 排水管, 管線接駁、固定, 配件及工序等。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.43	A-1-21 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.44	A-1-21 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.45	A-1-21 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.46	A-1-21 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.47	A-1-20 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.48	A-1-20 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.49	A-1-20 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.50	A-1-20 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.53	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.54	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.55	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.56	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.57	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.58	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.59	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.60	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.61	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.1.62	A-1-07 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線, 包括材料人工, 金屬LED吊杆支架, 直徑700mm, 4000K, 60W。	MOP _____	1	套	MOP _____



14.5.1.63	A-1-21 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.64	A-1-21 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.65	A-1-21 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.66	A-1-21 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.67	A-1-20 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.68	A-1-20 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.69	A-1-20 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.70	A-1-20 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.71	A-1-20 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____



14.5.1.72	A-1-20 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.73	A-1-20 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.74	A-1-20 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.75	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.76	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.77	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.78	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.79	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.80	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____



14.5.1.81	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.82	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.83	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.84	A-1-07 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.87	A-1-21 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供（單位面板燈開關制），拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.88	A-1-21 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供（單位面板抽氣扇開關制），拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.92	A-1-20 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供（單位面板燈開關制），拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.93	A-1-20 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供（單位面板抽氣扇開關制），拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____



14.5.1.97	A-1-07 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供(三位面板燈開關制)，拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.98	A-1-07 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供(單位面板抽氣扇開關制)，拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.1.105	/	保險費(配合工程項目)	購買工程保險，包括以下保險： - 勞工保險 - 工程綜合全險(C.A.R.) - 第三者責任保險(不少於100萬)	MOP _____	1	項	MOP _____
14.5.1.106	A-1-07 A座行政	牆身 - 水泥板牆(乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆，包括木框架，所需五金材料及工序。	MOP _____	2	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.1.107	A-1-07 A座行政	牆身 - 水泥板牆(乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆，包括木框架，所需五金材料及工序。	MOP _____	1.6	m <sup>2</sup>	MOP _____
校本項目1	A-1-07 A座行政	牆身 - 泥水修補	對現場牆身及地台因應供電線管暗藏需進行水泥沙填補及修復，包括所需材料及工序。	MOP _____	1	項	MOP _____
校本項目2	A-1-20 A座行政	牆身 - 泥水修補	對現場牆身及地台因應供電線管暗藏需進行水泥沙填補及修復，包括所需材料及工序。	MOP _____	1	項	MOP _____
校本項目3	A-1-21 A座行政	牆身 - 泥水修補	對現場牆身及地台因應供電線管暗藏需進行水泥沙填補及修復，包括所需材料及工序。	MOP _____	1	項	MOP _____
校本項目4	A-1-07 A座行政	牆身 - 水泥板牆(乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆，包括木框架，所需五金材料及工序。	MOP _____	0.7	m <sup>2</sup>	MOP _____
校本項目5	A-1-07 A座行政	牆身 - 水泥板牆(乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆，包括木框架，所需五金材料及工序。	MOP _____	2	m <sup>2</sup>	MOP _____
校本項目6	A-1-07 A座行政	門 - 單掩門(耐火)	供應及安裝木飾面板實木門，金屬門框，門板，五金配件，閉門器與現有新大樓款式相同，包括所需配件及工序。	MOP _____	1	套	MOP _____
校本項目7	A-1-07 A座行政	原有弱電設備	對現有弱電設備重新供應及安裝線路及線管，包括拆除及重新安裝原有設備，包括所需材料及工序。	MOP _____	1	項	MOP _____

教育局編號	空間位置	項目名稱	項目描述	單價 (供應商填寫)	數量	單位	金額 (供應商填寫)
14.5.2.1	A-1-05 A座行政	拆舊費/拆卸費	拆卸涉及施工範圍的室內牆身飾面,地台飾面,天花飾面及一切根據設計圖則需拆除的部份,包括所需臨時支撐,拆卸工具及拆卸後的建築廢料,包括垃圾搬運及清運至垃圾堆填區,以及因「澳門建築廢料管理法例」衍生之費用。	MOP _____	280	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.2	A-1-05 A座行政	天花 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(天花),質量不低於"Dulux"或同等,包括灰底層,再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	70	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.3	A-1-05 A座行政	牆身 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(牆身),質量不低於"Dulux"或同等,包括灰底層,再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	140	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.4	A-1-05 A座行政	木地板/磁磚	供應及安裝室內地台沙及地台磁磚,質量不低於"TBW"或同等,包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	70	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.5	A-1-05 A座行政	腳線 - 木腳線	供應及安裝室內腳線磁磚,質量不低於"TBW"或同等,包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	36	m	MOP _____
14.5.2.6	A-1-05 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗, 6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02), 深灰色鋁合金窗框(MT-07), 包括所需五金配件, 玻璃膠和所需工作。	MOP _____	3.8	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.7	A-1-05 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗, 6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02), 深灰色鋁合金窗框(MT-07), 包括所需五金配件, 玻璃膠和所需工作。	MOP _____	3.8	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.8	A-1-05 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗, 6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02), 深灰色鋁合金窗框(MT-07), 包括所需五金配件, 玻璃膠和所需工作。	MOP _____	2.2	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.9	A-1-05 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗, 6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02), 深灰色鋁合金窗框(MT-07), 包括所需五金配件, 玻璃膠和所需工作。	MOP _____	2.2	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.10	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾, 包括路軌, 一切所需五金材料, 配件及工序。	MOP _____	4.5	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.11	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾, 包括路軌, 一切所需五金材料, 配件及工序。	MOP _____	4.5	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.12	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾, 包括路軌, 一切所需五金材料, 配件及工序。	MOP _____	2.8	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.2.13	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾, 包括路軌, 一切所需五金材料, 配件及工序。	MOP _____	2.8	m <sup>2</sup>	MOP _____



14.5.2.14	A-1-05 A座行政	門 - 雙掩門(耐火)	供應及安裝木飾面板實木門，金屬門框，門板，五金配件，開門器與現有大大樓款式相同，包括所需配件及工序。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.15	A-1-05 A座行政	電箱 - 40A 至 60A	供應及安裝“施耐德”電箱、所需電器元件(包括但不限於MCCB、MCB及銅巴)及箱內接線，需從學校原有供電電箱重新拉線至新做電箱，“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過，原有供電電箱亦需新做電器元件供此新做電箱使用。包括一切所需材料、管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.16	A-1-05 A座行政	電話插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列電話插座面板、模塊及水晶頭，拉“Clipsal”Cat6網線至室內指定位置，“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.17	A-1-05 A座行政	電腦網絡插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列Cat6網絡插座面板、模塊及水晶頭，拉“Clipsal”Cat6網線至室內指定位置，“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	2	個	MOP _____
14.5.2.18	0000011 行政	抽氣扇	供應及安裝抽氣扇，包括有關防震設備、喉管接駁，控掣電路駁及一切相關完善系統之配件。品牌：KDK，型號：15WHCT，6寸，開口尺寸：186-188mm。	MOP _____	2	套	MOP _____
14.5.2.19	A-1-05 A座行政	消防 - 烟霧感應器	供應及安裝煙霧感測器連底座，包括一切供電、管線接駁、固定、配件及工序。	MOP _____	2	個	MOP _____
14.5.2.20	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.21	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.22	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.23	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____



14.5.2.24	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.25	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.26	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.27	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.28	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.29	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.30	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.31	A-1-05 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.32	A-1-05 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供(三位面板燈開關制)，拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____



14.5.2.33	A-1-05 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供(單位面板抽氣扇開關制)，拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.2.42	0000011 行政	空調-2.5匹(包保溫，排水及安裝)	供應及安裝冷氣機(大金空調或者同等品質)，(所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身)包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.43	0000011 行政	空調-2.5匹(包保溫，排水及安裝)	供應及安裝冷氣機(大金空調或者同等品質)，(所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身)包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.45	0000011 行政	音響廣播—咪高峰系統	供應及安裝紅外線咪高峰擴音機、設備開關、音量控制中控按鈕面板、紅外線咪高峰*2連充電器，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.46	0000011 行政	音響廣播—喇叭	供應及安裝4吋掛牆喇叭、連接線和調試設備等，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.47	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.48	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.49	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.50	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.51	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.52	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.53	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.54	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.55	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.56	A-1-05 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.2.57	/	保險費(配合工程項目)	購買工程保險，包括以下保險： - 勞工保險 - 工程綜合全險(C. A. R.) - 第三者責任保險(不少於50萬)	MOP _____	1	項	MOP _____



校本項目1	A-1-05 A座行政	牆身 - 泥水修補	對現場牆身及地台因應供電線管暗藏需進行水泥沙填補及修復，包括所需材料及工序。	MOP _____	1	項	MOP _____
校本項目2	A-1-05 A座行政	天花	對現有天花伸縮縫進行維修，包括清理現有伸縮縫內原有結構膠及填充物料，再以新結構膠及填充物料進行填充，並以不銹鋼蓋覆蓋，包括所需五金材料及工序。	MOP _____	1	項	MOP _____
校本項目3	A-1-05 A座行政	原有弱電設備	對現有弱電設備重新供應及安裝線路及線管，包括拆除及重新安裝示有設備，包括所需材料及工序。	MOP _____	1	項	MOP _____

教育局編號	空間位置	項目名稱	項目描述	單價 (供應商填寫)	數量	單位	金額 (供應商填寫)
14.5.3.1	A-1-04 A座行政	拆舊費/拆卸費	拆卸涉及施工範圍的室內牆身飾面,地台飾面,天花飾面及一切根據設計圖則需拆除的部份,包括所需臨時支撐,拆卸工具及拆卸後的建築廢料,包括垃圾搬運及清運至垃圾堆填區,以及因「澳門建築廢料管理法例」衍生之費用。	MOP _____	380	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.2	A-1-04 A座行政	天花 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(天花),質量不低於"Dulux"或同等,包括灰底層,再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	106.9	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.3	A-1-04 A座行政	牆身 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(牆身),質量不低於"Dulux"或同等,包括灰底層,再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	170	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.4	A-1-04 A座行政	木地板/磁磚	供應及安裝室內地台沙及地台磁磚,質量不低於"TBW"或同等,包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	106.9	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.5	A-1-04 A座行政	腳線 - 木腳線	供應及安裝室內腳線磁磚,質量不低於"TBW"或同等,包括所需底料(磁磚膠及填縫粉)及工序。	MOP _____	41.4	m	MOP _____
14.5.3.9	A-1-04 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗, 6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02), 深灰色鋁合金窗框(MT-07), 包括所需五金配件, 玻璃膠和所需工作。	MOP _____	2.1	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.10	A-1-04 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗, 6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02), 深灰色鋁合金窗框(MT-07), 包括所需五金配件, 玻璃膠和所需工作。	MOP _____	2.1	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.11	A-1-04 A座行政	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗, 6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02), 深灰色鋁合金窗框(MT-07), 包括所需五金配件, 玻璃膠和所需工作。	MOP _____	2.1	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.15	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾, 包括路軌, 一切所需五金材料, 配件及工序。	MOP _____	3	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.16	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾, 包括路軌, 一切所需五金材料, 配件及工序。	MOP _____	3	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.17	0000011 行政	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾, 包括路軌, 一切所需五金材料, 配件及工序。	MOP _____	3	m <sup>2</sup>	MOP _____
14.5.3.18	A-1-04 A座行政	門 - 雙掩門(耐火)	供應及安裝木飾面板實木門, 金屬門框, 門板, 五金配件, 閉門器與現有新大樓款式相同, 包括所需配件及工序。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.19	A-1-04 A座行政	門 - 單掩門(耐火)	供應及安裝木飾面板實木門, 金屬門框, 門板, 五金配件, 閉門器與現有新大樓款式相同, 包括所需配件及工序。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.20	A-1-04 A座行政	電箱 - 40A 至 60A	供應及安裝“施耐德”電箱、所需電器元件(包括但不限於MCCB、MCB及銅巴)及箱內接線, 需從學校原有供電電箱重新拉線至新做電箱, “聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏), 所有線管經天花過, 原有供電電箱亦需新做電器元件供此新做電箱使用。包括一切所需材料、管線接駁、固定, 配件及工序等, 材料可使用同等或更優, 數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.3.21	A-1-04 A座行政	電腦網絡插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列Cat6網絡插座面板、模塊及水晶頭, 拉“Clipsal”Cat6網線至室內指定位置, “聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏), 所有線管經天花過, 暗藏燈槽裡面, 安裝高度待定, 包括一切所需材料, 管線接駁、固定, 配件及工序等, 材料可使用同等或更優, 數量以現場數量為準。	MOP _____	2	個	MOP _____
14.5.3.22	0000011 行政	抽氣扇	供應及安裝抽氣扇, 包括有關防震設備、喉管接駁, 控制電路駁及一切相關完善系統之配件。品牌:KDK, 型號:15WHCT, 6寸, 開口尺寸:186-188mm。	MOP _____	2	套	MOP _____
14.5.3.23	A-1-04 A座行政	消防 - 烟霧感應器	供應及安裝煙霧感測器連底座, 包括一切供電、管線接駁、固定、配件及工序。	MOP _____	4	個	MOP _____





14.5.3.36	A-1-04 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.3.37	A-1-04 A座行政	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線，2.5mm <sup>2</sup> 線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.3.44	A-1-04 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供（三位面板燈開關制），拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.3.45	A-1-04 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供（單位面板抽氣扇開關制），拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.3.46	A-1-04 A座行政	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板，按業主要求提供（不多於4位的射燈開關面板），拉線路至室內指定位置，“寶馬”電線，用1.5m <sup>2</sup> 單膠三芯電源線，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.5.3.59	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.60	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.61	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.62	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.63	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.64	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.65	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.66	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.67	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.68	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.69	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.70	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____



14.5.3.71	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.72	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.73	A-1-04 A座行政	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線，包括材料人工，金屬LED吊杆支架，直徑700mm，4000K，60W。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.74	0000011 行政	空調-2.5匹(包保溫，排水及安裝)	供應及安裝冷氣機(大金空調或者同等品質)，(所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身)包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.75	0000011 行政	空調-2.5匹(包保溫，排水及安裝)	供應及安裝冷氣機(大金空調或者同等品質)，(所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身)包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.76	0000011 行政	空調-2.5匹(包保溫，排水及安裝)	供應及安裝冷氣機(大金空調或者同等品質)，(所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身)包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.5.3.77	/	保險費(配合工程項目)	購買工程保險，包括以下保險： - 勞工保險 - 工程綜合全險(C.A.R.) - 第三者責任保險(不少於100萬)	MOP _____	1	項	MOP _____
校本項目1	A-1-04 A座行政	牆身 - 泥水修補	對現場牆身及地台因應供電線管暗藏需進行水泥沙填補及修復，包括一切所需材料及工序。	MOP _____	1	項	MOP _____
校本項目2	A-1-04 A座行政	牆身 - 水泥板牆(乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆，包括木框架，所需五金材料及工序。	MOP _____	4	m <sup>2</sup>	MOP _____
校本項目3	A-1-04 A座行政	牆身 - 水泥板牆(乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆，包括木框架，所需五金材料及工序。	MOP _____	4	m <sup>2</sup>	MOP _____
校本項目4	A-1-04 A座行政	牆身 - 水泥板牆(乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆，包括木框架，所需五金材料及工序。	MOP _____	3	m <sup>2</sup>	MOP _____
校本項目5	A-1-04 A座行政	照明燈具-路軌射燈	供應及安裝PHILIP 30W 3000K 路軌射燈，包括一切所需材料及工序。	MOP _____	32	個	MOP _____
校本項目6	A-1-04 A座行政	照明燈具-金屬路軌	供應及安裝金屬路軌，包括一切所需材料及工序。	MOP _____	32.1	m	MOP _____
校本項目7	A-1-04 A座行政	展覽牆身	供應及安裝洞洞板(實木生態板)展覽飾面板(高度3M)，包括金屬支架，包括一切所需材料及工序。	MOP _____	64.8	m <sup>2</sup>	MOP _____